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“SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO”

ASP _FROSINONE

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE
SITO IN VIA RODILOSSI - VIA MELEGRANATE (I° LOTTO FUNZIONALE)

IMPORTO LAVORI (compreso oneri per la sicurezza e costo manodopera): euro

L'anno , il giorno del mese di in , hella sede Municipale,
avanti di me , Segretario Comunale , senza l'assistenza dei
testimoni per espressa rinuncia delle parti contraenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono

personalmente comparsi:

1) Dott.ssa Manuela Mizzoni, Direttore Generale della ASP FROSINONE - Regione Lazio, C.F.

MZZMNL73D58D810C, da una parte;

2) , hato ad il ed ivi residente in Via n.
, il quale interviene nel presente atto in qualita di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale a , Via n. - c.a.p.

-P.IVA/C.F. , dall'altra, che di seguito sara denominato Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identita personale io Segretario rogante, sono certo, premettono e stipulano,

quanto segue:

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge, si approvava il

progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di consolidamento, riparazione e messa in sicurezza

dell'immobile sito in via Rodilossi - via Melegranate per un importo complessivo di euro , di cui €

per lavori compreso oneri sicurezza e costo manodopera ed € per somme a



disposizione;

- Che lopera del costo complessivo di € e finanziato con
- Che con Determinazione del Direttore Generale n. del si disponevano i termini e
modalita per I’espletamento dell’appalto mediante , stabilendo
quale criterio di aggiudicazione quello del D. Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 e s.m.i.;

- che con Determinazione del Direttore Generale n. del e stata avviata la procedura di
appalto;

- che in data e stato pubblicato il Bando di gara con termine per la presentazione delle offerte in
data ore ;

- che con determinazione del Responsabile n. del e stata nominata la

commissione di gara;

- che la gara e stata espletata dalla Commissione in sedute, giusti verbali di gara in data
ore ; ore ; edinfineil ore ;
- che con Determinazione del Responsabile n. del sono state approvate le

risultanze di gara ed é stata disposta la proposta di aggiudicazione provvisoria dell’appalto all'impresa

come risulta dai verbali di gara agli atti;

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. del e stata disposta
I’aggiudicazione definitiva dell’appalto alle imprese , per il
prezzo di € , corrispondente al ribasso del % sull'importo dei lavori soggetto a
ribasso di € , oltre al costo fisso per la sicurezza non soggetto a ribasso e pari ad €

, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad €

( ), IVA esclusa;

- Che e stato pubblicato I'avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’art. 20 della legge



19.03.1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

- Che é intenzione delle parti come sopra costituite stipulare formale contratto di appalto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Oggetto e importo del contratto — la ASP FROSINONE, come sopra rappresentato, affida

all’Appaltatore con sede legale a , Via n. -

c.a.p. - P.IVA/C.F. , che accetta, i lavori di Intervento di

consolidamento, riparazione e messa in sicurezza dell'immobile sito in via Rodilossi - via Melegranate (I°

lotto funzionale) per I'importo complessivo IVA esclusa di euro , (importo di

aggiudicazione di euro + costo fisso per la sicurezza non soggetto a ribasso di euro €

L'appaltatore, come sopra rappresentato, con il presente contratto si obbliga ad eseguire i lavori sotto

I’osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni disciplinate dal presente contratto ed in

conformita del progetto definitivo-esecutivo (elaborati grafici, C.S.A., piani di sicurezza di cui al D.Lgs.

81/2008 e s.m.i., cronoprogramma), approvato con la deliberazione nelle premesse richiamata, e all’offerta

tecnica migliorativa presentata in sede di gara, oltre che, comunque secondo le vigenti disposizioni di legge e

regolamento e conformemente alle disposizioni del D.M. dei lavori pubblici n. 145/2000 “Capitolato

Generale dei lavori pubblici”, ai quali, per quanto non previsto nel presente contratto si fa ampio

riferimento. Il presente contratto é stipulato a misura di cui all’art. 3, c. 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 18.04.2016,

n. 50 e s.m.i..

Art. 2) Cauzione definitiva - A garanzia delle obbligazioni assunte |'appaltatore ha prestato cauzione

definitiva, ai sensi dell'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di euro , pari
al % dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria n2 emessa in
data dalla Societa

Art. 3) Garanzie e coperture assicurative - A garanzia dei rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori e della

Responsabilita Civile per danni a terzi I'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, c.



7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, n9 del della Societa

Art. 4) Termine di ultimazione - Il tempo utile per la ultimazione dei lavori di cui al presente appalto e

stabilito in ( ) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei

lavori (come da offerta temporale in sede di gara).

L’appaltatore non puo per nessuna ragione sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori.

Il certificato di ultimazione dei lavori e rilasciato dal direttore dei lavori a seguito della comunicazione

redatta per iscritto da parte dell’appaltatore dell’avvenuta conclusione di lavori. Si segue la disciplina sta-

bilita dall’art. 199 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 5) Proroghe - L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato puo richiederne la proroga. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti

spettanti all’appaltatore per I'’eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto del Comune.

La risposta in merito all’istanza di proroga & resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei

lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 6) Sospensione e ripresa dei lavori - Per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori, si fa espresso

richiamo all’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010, per cui i lavori potranno essere

sospesi (parzialmente o totalmente) qualora ricorrano le circostanze di cui dell’art. 107 del D.Lgs. 18.04.

2016, n. 50 e s.m.i..

Art. 7) Penali per ritardo - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, viene applicata una penale (ex

art. 145 del D.P.R. 207/2010) di € (cento/00) per ogni giorno di ritardo (art. 25 C.S.A.).

La penale non dovra essere complessivamente superiore al 10% dell’importo netto contrattuale. Qualora il

ritardo nell’ladempimento determini un importo massimo della penale superiore a quanto previsto sopra il

responsabile del procedimento promuove I'avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016

es.m.i.



Art. 8) Oneri dell’appaltatore - ’appaltatore si impegna a trasmettere all’Ente Appaltante, prima dell’inizio

dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente atto I'appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti

dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e le

localita in cui si svolgono i lavori anzidetti e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali

previsti dalla legge 55/90. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori & applicata

una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto

finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio.

L’Appaltatore si impegna a predisporre prima dell’inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica

dei lavoratori ed a coordinare gli analoghi piani al riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o

cottimisti. L’Appaltatore si impegna, altresi, a tenere tale piano a disposizione delle autorita competenti alle

verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 9) Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. L’appaltatore & tenuto ad

assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei

movimenti finanziari relativi all’appalto. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilita dei

movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle

varie fasi di esecuzione dell’appalto si dichiara ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3:

- I'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto presso la

Banca — Agenzia di , Via n. - Codice IBAN:

- Intestatario del conto: - C.F./P.IVA ;

- che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) Sig. , hato ad il e residente ad in Via

n. , in qualita di delegato C.F.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di



tracciabilita dei flussi finanziari. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della

legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di

diritto ai sensi del medesimo art. 3, comma 8.

Art. 11 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari. ’Amministrazione

verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori I’assolvimento,

da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari, e che sia puntualmente

rispettato I'art. 3 c. 9 della Legge 136/2010, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con

subappaltatori e subcontraenti.

Art. 12) Piano di sicurezza - L’Appaltatore & obbligato a redigere e far rispettare il piano di sicurezza, nei

modi e nei termini di cui all’art. 18, c. 8, della legge 55/90. Il piano fa parte integrante e sostanziale del

presente contratto, di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Le gravi o ripetute violazioni dello stesso da

parte dell’appaltatore determinano la risoluzione del contratto, previa formale costituzione in mora.

Clausola per piano di sicurezza di opere che rientrano nella disciplina del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

“L’Appaltatore e tenuto a presentare prima dell’inizio dei lavori eventuali proposte integrative del piano di

sicurezza redatto dall’Ente Appaltante nonché un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle

proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei

lavori.

Art. 13) Cessione dei crediti - Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., e

ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della

regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a

condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo

stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario



entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia

bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del

credito il cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari

ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e 'impresa espressamente accetta, di

opporsi alla cessione, la quale restera inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potra essere esercitata

mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 14) Cessione del contratto - Il presente contratto non puo essere ceduto a terzi a pena di nullita.

Art. 15) Subappalto - L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler affidare in sub-appalto i lavori

relativi alla categoria prevalente , il cui importo complessivo, ai sensi di legge, non dovra essere

superiore al 30% dell'importo dei lavori relativi alla categoria stessa. Gli eventuali subappalti dovranno

essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art. 16) Cessioni e affitto di azienda - Possono essere consentite le cessioni di credito e le procure ai sensi

del c. 2-ter dell’art. 22 del d.l. 152/91 convertito nella legge 203/91, previo accertamento antimafia nei

confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore. Le cessioni di azienda e

gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e I'affitto di azienda sono consentite

con il verificarsi delle circostante di cui all’art. 106, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 17) Programma di esecuzione dei lavori - | lavori oggetto del presente contratto debbono svolgersi

secondo il cronoprogramma allegato al progetto.

Art. 18) Esecuzione - L’esecuzione dei lavori € subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle

disposizioni, norme, condizioni patti e modalita dedotti e risultanti nel capitolato speciale d’appalto e nel

progetto esecutivo, atti che furono alla base della gara e che, anche se non materialmente allegati, formano



parte integrante e sostanziale del presente contratto. L’appaltatore non puo introdurre variazioni o addizioni

di sorta al Lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, con-

seguente ad atto esecutivo a norma di legge.

Art. 19) Controlli — Il responsabile unico del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, procede al

controllo periodico dell’attivita da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della

contabilita, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con I’Appaltatore, secondo modalita e piani

elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attivita nel cantiere. Si fa,

inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell’art. 19 del D.M. 145/2000 e s.m.i..

Art. 20) Contabilizzazione - La contabilita dei lavori sara effettuata ai sensi del titolo IX - Capo | del D.P.R.

207/2010 e del C.S.A,, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL)

verra detratto 'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che I'importo degli oneri

per I'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R]

(dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R

= Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalita previste dall’art. 26 del capitolato

speciale d’appalto.

Art. 21) Modalita di pagamento degli acconti e del saldo - Il pagamento dei lavori avverra con mandato

diretto, a favore dell'appaltatore, ogni qualvolta il credito liquido dell'appaltatore, al netto cioe di ogni

pattuita ritenuta, abbia raggiunto la somma di euro (art. 11 C.S.A)). Il conto finale verra

compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed accettato dall'impresa entro 15

(quindici) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facolta di

presentare osservazione entro lo stesso periodo. Il pagamento delle rate di acconto e fissato in giorni trenta

a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. La rata di saldo verra in ogni caso

corrisposta entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora

I’Appaltatore non abbia presentato la garanzia fidejussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs.

18.04.2016, n. 50, il predetto termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla presentazione della garanzia



medesima da parte dell’Appaltatore. Il pagamento della rata di saldo & comunque subordinato alla

dimostrazione dell’avvenuto versamento da parte dell’Appaltatore delle maggiori imposte da lui dovute nel

caso in cui I'importo del contratto risulti maggiore di quello previsto dal presente atto.

Art. 22) Interessi per ritardato pagamento - Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa

rinvio alle disposizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23) Revisione prezzi - Per i lavori di cui al presente contratto non & ammesso procedere alla revisione

dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice civile.

Art. 24) Varianti - Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall’art. 106 del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 25) Certificato di regolare esecuzione - 'opera oggetto del presente contratto s'intendera accettata

solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, che verra emesso non oltre 3 mesi a

decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 237, comma 3, del D.P.R. n.

207/2010 e s.m.i..

Art. 26) Difetti di costruzione - L’Appaltatore e responsabile per ogni difetto di costruzione accertati dal

direttore dei lavori nel corso dell’opera, ferme restando le responsabilita derivanti dal mancato, totale o

parziale, collaudo dell’opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 18 del D.M. 145/2000 e

s.m.i..

Art. 27) Danni - Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella

esecuzione dell'appalto. Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’opera, risponde

direttamente ed esclusivamente |'appaltatore. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai

luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari

provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata

copertura assicurativa.

Art. 28) Controversie - Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve



sui documenti contabili I'importo economico dell’opera possa variare tra il 5,00% e il 15,00% dell'importo

contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato art. 205.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie e

attribuita alla giurisdizione ordinaria; in tal caso le parti riconoscono espressamente la competenza del

Tribunale di Frosinone.

Art. 29) Certificazione antimafia - Si da atto che e stata acquisita la comunicazione della B.D.N.A., ai sensi

dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e artt. 1 e 2 Legge 136/2010 e s.m.i., attestante che a carico delle imprese

costituite in A.T.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 30) Domicilio - L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo

domicilio in , Via n. —cap.

Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal

responsabile del procedimento tramite PEC all’'indirizzo

Art. 31) Normativa applicabile - Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., D.P.R. 207/2010, D.Lgs. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, del Capitolato generale d’appalto dei lavori

pubblici, approvato con D.M. 145/2000, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed

integrazioni, degli artt. 1655 e segg. cod. civ., in quanto non derogati dalla normativa specifica del settore

degli appalti delle opere pubbliche.

Art. 32) Documenti che fanno parte del contratto - Sono parte integrante del contratto, e devono in esso

essere richiamati, anche se non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto; b) il capitolato speciale d’appalto; c) gli elaborati grafici progettuali e le

relazioni; d) I'elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza previsti di cui al D.Lgs. 09.04.2000, n. 81; f) il

cronoprogramma; g) le polizze di garanzia; h) la lettera di invito; i) copia dell’offerta tecnica ed economica
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dellimpresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto; 1) verbale di

aggiudicazione della gara; m) atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere;

Art. 33) Spese del contratto - Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il presente

atto, comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere.

L'appaltatore & soggetto IVA e pertanto per la registrazione del contratto le parti chiedono che I'imposta sia

applicata in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Il presente contratto e

impegnativo per |'appaltatore e per I'Ente Appaltante fin dal momento della sua sottoscrizione.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, composto di 12 facciate, del quale ho

personalmente dato lettura ai signori contraenti e che i medesimi riconoscono conforme alla loro volonta.

Letto, confermato e sottoscritto.

L

L'IMPRESA:

IL DIRETTORE GENERALE:

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL’ORIGINALE.
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